

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๑.ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน จะดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เนื่องจากอาคารสำนักงานมีพื้นที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอและภาระหน้าที่ของงานเพิ่มขึ้น ทำให้มีเอกสารเพิ่ม จึงมีความจำเป็นที่จะต่อเติมอาคารสำนักงาน

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน จึงดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยทำต่อเติมอาคารสำนักงาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ ปร.๕ ภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการตามโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บเอกสาร

๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านอาคารสถานที่ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของทางราชการ อีกทั้งเพื่อเน้นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน

๒.๓ เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/ ๓.๗ เป็นบุคคล.....

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ป.ช. กำหนด

๔. รุปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รายละเอียดดังนี้

โดยทำการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ ปร.๕

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน โดยเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. วงเงินและราคากลางในการจัดจ้าง


จัดจ้างภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท .(สี่แสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดสรุปผลการประมาณราคาแนบท้าย


๘. อัตราค่าปรับ


การปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างมอบงานล่าช้ากว่าวันที่กำหนดของการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ที่ส่งมอบงานล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันของมูลค่างานที่ต้องจ่าย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาส่งมอบงาน เป็นต้น จนถึงวันกำหนดส่งมอบงานหรือจนกว่าจะบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี หากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่างานตามสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน สามารถพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงทั้งหมด เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ซึ่งค่าปรับดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน จะหักจากเงินที่จ่ายค่างานที่ระบุตามสัญญาจ้างงาน

/ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสมนึก บุญญาหาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวันเพ็ญ ศรีธาผล)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวบังอร มิ่งเรือน)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ